


NUMERO RA	DATA
224014	15/04/2024

(Riservato all'Ufficio Contratti Convenzioni Acquisti Bandi e Gare)



STRUTTURA RICHIEDENTE (DIREZIONE, SERVIZIO, AREA/ UFFICIO):		DIREZIONE TECNICA - AM						
DATI RELATIVI AL PROGETTO/ SERVIZIO / CENTRO DI COSTO								
PROGETTO/CENTRO DI COSTO	CODICE:	G&C048 E PRJ032			CUP			
	ACRONIMO:	GES-KEYSUITE E MEV-KEYSUITE						
DENOMINAZIONE PROGETTO/CONTRATTO		GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA KEYSUITE E SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA KEYSUITE						
TIPOLOGIA DI ACQUISTO (allegare eventuale Capitolato Tecnico suddiviso per Linea di Intervento/Attività)								
CONVENZIONE CONSIP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							
MEPA	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	28704601 - AWSDOCER_PROD						
FORNITORE UNICO (EX ART.76 DLGS N.36/2023)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							
	MOTIVAZIONE							
LINEA DI INTERVENTO/ATTIVITÀ (acronimo/nome esteso - tabella da ripetere per ogni linea di Intervento/Attività)								
DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITÀ TOTALE (prodotti inclusi nel progetto)	QUANTITÀ ACQUISTATE	IMPORTO TOTALE (incluso nel progetto)1	BUDGET UTILIZZATO 2	WPC (budget residuo) 1-2	QUANTITÀ RICHIESTA A	IMPORTO UNITARIO B	QUOTAZIONE A x B
Servizi di Gestione e Manutenzione Servizi professionali per il supporto applicativo di secondo livello che include le manutenzioni correttive ed adeguate sia sull'ambiente di produzione sia sull'ambiente di sperimentazione. Servizi Professionali al supporto alla produzione (pulizia archivi, configurazione, migrazione dati di produzione, ripristino infrastruttura di sperimentazione) e la manutenzione di File-Sharing e mantenimento allineamento con il sistema documentale per 12 mesi	1	1	86.940,00	0	86.940,00	1	39.400,00	39.400,00
ATTIVITÀ PRJ032 - MEV-KEYSUITE								
DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITÀ TOTALE (prodotti inclusi nel progetto)	QUANTITÀ ACQUISTATE	IMPORTO TOTALE (incluso nel progetto)1	BUDGET UTILIZZATO 2	WPC (budget residuo) 1-2	QUANTITÀ RICHIESTA A	IMPORTO UNITARIO B	QUOTAZIONE A x B
Servizi Sistemistico/applicativo necessari per installazione ambiente di produzione, aggiornamento piattaforma, porting personalizzazioni test e rilascio piattaforma	1	0	13.993,08	0	13.993,08	1	13.993,08	13.800,00
Personalizzazione e parametrizzazione Servizi per gestione piccole evolutive a plafond calcolati in 28 gg uomo (da utilizzare su richiesta dell'Ente)	1	0	13.913,76	0	13.913,76	1	13.913,76	14.000,00
QUOTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACQUISTO (IVA ESCLUSA)							€ 67.200,00	
OSSERVAZIONI:				ALLEGATI:				
<ul style="list-style-type: none"> I Servizi di Gestione e Manutenzione, dovranno essere fatturati dal fornitore con cadenza trimestrale posticipata, in corrispondenza di ciascun trimestre solare, previa verifica delle attività svolte in coerenza con gli obiettivi definiti da Sicilia Digitale, così come richiesti dal RUP della fornitura; I Servizi Sistemistico/applicativo ed i servizi di Personalizzazione e parametrizzazione, dovranno essere fatturati dal fornitore con cadenza trimestrale posticipata in corrispondenza di ciascun trimestre solare, previa verifica delle attività svolte in coerenza con gli obiettivi definiti da Sicilia Digitale e tenuto conto delle giornate/uomo effettivamente consumate e preventivamente rendicontate dal fornitore; Il fornitore potrà emettere fattura solo a valle delle verifiche trimestrali da parte del RUP sulle consuntivazioni prodotte e previa autorizzazione; Tutte le attività hanno decorrenza a far data dal 01/04/2024; L'ALLEGATO TECNICO SW V5 (All.1), che definisce la tipologia dei servizi richiesti al fornitore è parte integrante dell'Ordine di Acquisto. 				ALL. 1 - ALLEGATO TECNICO SW V5 (ELMI); ALL. 2 - SCHEDE MEPA METAPRODOTTO ELMI_1001410-1				
IMPUTAZIONE SPESA								
<input type="checkbox"/> Amministrazione Regionale (specificare soggetto: es. ARIT)								
<input checked="" type="checkbox"/> Sicilia Digitale								
RESPONSABILE SUB-STRUTTURA-FUNZIONALE AM			NOMINATIVO VALERIO FANELLI		DATA: 08/04/2024		FIRMA 	
DATI ELABORATI DALLA STRUTTURA RICHIEDENTE								


Nome documento	Versione doc	Classificazione	0 - Riservato 1 - Interno 2 - Pubblico Controllato 3 - Pubblico 9 - Non Classificato	Allegati	Pagine
RDA_KEYSUITE_F001	Finale	1		2	1 di 2

RICHIESTA D'ACQUISTO e DECISIONE DI CONTRARRE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NOMINATIVO VALERIO FANELLI
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	NOMINATIVO N/A

IL DIRETTORE TECNICO (Ing. Lorenzo Valenti)		IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (Dott. Marco Lo Bella)	
DATA: 11/04/2024	FIRMA 	***ESCLUSI ACQUISTI CGSS BUDGET VERIFICATO DAL RESPONSABILE CONTROLLO GESTIONE (DOTT. BENEDETTO LO PICCOLO)	DATA: 11/04/2024
OSSERVAZIONI:			FIRMA 
		DATA: 11/04/2024	FIRMA 
		OSSERVAZIONI:	

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI (Avv. Leonardo Palazzolo)		L'AMMINISTRATORE UNICO (Dott. Francesco Cascio)	
DATA: 12/4/2024	FIRMA 	SI AUTORIZZA LA RICHIESTA DI ACQUISTO E SI ADOTTA LA DECISIONE DI CONTRARRE	
OSSERVAZIONI:		DATA: 15/04/2024	FIRMA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATA: 15/04/2024	FIRMA 
-------------------------------	------------------	---

Nome documento	Versione doc	Classificazione	0 - Riservato 1 - Interno 2 - Pubblico Controllato 3 - Pubblico 9 - Non Classificato	Allegati	Pagine
RDA_KEYSUITE_F001	Finale	1		2	2 di 2